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	Annex 5 SOW for services

Logistics support of festival "From Country to Ukraine"
Traveling Festival "From Country to Ukraine" is a traveling cultural and educational interactive and mobile platform for a whole family, which stirs city's local urban community to activity and wakens social activity by uniting city activists, training and motivating them to implement new projects of their own.

I. Description of the project

Mission: To strengthen positions of Ukrainian culture in cities of Eastern and South Eastern Ukraine, especially, in liberated territories, and to build aware and informed proactive and responsible community of local activists who will be able to hold such festivals and events independently.

Project Duration: July 2016 (schedule of tours is attached)

Conceptual description:

Traveling Festival "From Country to Ukraine" is a unique series of cultural and educational events to be carried out during the summer of 2016 in 11 cities of Ukraine. It's a complete set of urban events in the downtowns of cities in Eastern and South Eastern Ukraine aimed not only to introduce a bright splash of Ukrainian culture into these cities, but also to share a unique experience of implementation of similar cultural and educational mass events in cities and towns of Ukraine. The festival aims at sharing experience and practices of organization of projects in the fields of culture, education, civil society, thus shaping a new high-quality cultural and educational product, filling cities in Eastern and South Eastern Ukraine with new contents.

Process participants:

Donor: 

Festival "From Country to Ukraine" is financed by USAID through the Ukraine Confidence Building Initiative (UCBI);
Project Coordinator:

Social Innovations Foundation "From Country to Ukraine"; 

Logistic Partner (logistic support of festival):

Company, selected by means of approved bidding procedures, which will offer a concept of logistic support of chosen directions for implementation of the festival;
Event Partner (comprehensive support of festival): 

Company, selected by means of approved bidding procedures, which will offer a concept of the festival's Mission realization and a concept of implementation of certain elements of the festival in cooperation with other partners of the festival;
Organizing Committee of the Festival: 

A team of responsible persons that will be composed of representatives of the donor, event partner, logistic partner and project coordinator and will monitor a quality of concept implementation based on established criteria.

Project implementation mechanisms: 
A group arrives to the town. The group consists of facilitators, moderators, technical specialists to work with the stage, light, sound, artists, musicians, video-operators, photographers, ordinary volunteers-assistants.

At the central square of the town they:

· Set-up the stage and install the screen;

· Set-up tent city for day-time family activities;

· Conduct master-classes;

· Conduct sports facilitation;

· Conduct lectures and workshops;

· Conduct photo-exhibitions;

· Operate open library;

· Conduct film demonstration;

· Conduct open kitchen;
· Conduct concert of Ukrainian “meaningful” artists and groups.
II. Terms of reference for the Festival's Logistic Partner:

To propose a logistics scheme for cargo and personnel transportation in 11 cities of Eastern and South Eastern Ukraine based on specified volumes, timeline and routes of the festival "From Country to Ukraine".

To develop and submit a proposal on the full cycle of cargo logistics "warehouse-site-warehouse", escort, cargo unloading and loading.

To develop and submit a proposal on escort of personnel - groups of volunteers, artists and organizers in festival locations.

Logistics: Map of participating cities of the Festival's.
Festival "From Country to Ukraine" purports to visit 11 cities in 2016.
List of cities participating in workshops and festival "From Country to Ukraine":

· July 01. Pokrovsk (Krasnoarmiysk) 
· July 02. Kostiantynivka 
· July 03. Bakhmut (Artemivsk)
· July 08. Severodonetsk 
· July 09. Lysychansk 
· July 10. Starobilsk
· July 22. Nikopol 
· July 23. Kryvyi Rih 
· July 24. Zaporizhzhia 
· July 29. Berdiansk 
· July 30-31. Mariupol 
Logistical tasks are divided into several directions:

1. Cargo logistics between the cities;
2. Cargo logistics in the festival cities;
3. Passenger logistics between the cities;
4. Passenger logistics in the festival cities;
5. Support of logistics (loading, unloading, routes schedules, logistics management in cooperation with the Festival's Event Partner).
1. Cargo logistics between the cities:

1.1.  Schedule:

1st route

Departure from Kyiv - June 30

Arrival in Pokrovsk (Krasnoarmiysk) - July 1, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Pokrovsk (Krasnoarmiysk) - July 02 (next night at around 2-3 AM)
Arrival in Kostiantynivka - July 02, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Kostiantynivka - July 02 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Bakhmut (Artemivsk) - July 03, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Bakhmut (Artemivsk) - July 04 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kyiv - July 04, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,620 km

2nd route

Departure from Kyiv - July 07

Arrival in Severodonetsk - July 08, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Severodonetsk - July 09 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Lysychansk - July 09, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Lysychansk – July 10 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Starobilsk - July 10, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Starobilsk - July 11 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kyiv - July 11, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,680 km

3rd route

Departure from Kyiv - July 21

Arrival in Nikopol - July 22, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Nikopol - July 23 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kryvyi Rih - July 23, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Kryvyi Rih - July 24 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Zaporizhzhia - July 24, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Zaporizhzhia - July 25 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kyiv - July 25, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,560 km
4th route

Departure from Kyiv - July 28

Arrival in Berdiansk - July 29, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Berdiansk - July 30 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Mariupol - July 30, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Mariupol - August 01 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kyiv - August 01, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,605 km

1.2. Recommended scheme for cargo transportation:

· Tractive connection with total volume of 115-120 cubic meters;
· Truck: 10 tons, volume - up to 50 cubic meters.

1.3. Alternative transportation scheme:

· Three trucks with combined volume up to 170 cubic meters.
2. Cargo logistics in the festival cities:

2.1. Schedule:

1st route July, 01-03

Pokrovsk, Kostiantynivka, Bakhmut

Cargo-carrying minibus: 5 tons

Total distance: up to 400 km

Idle standing percentage: 40%

2nd route July, 08-10

Severodonetsk, Lysychansk, Starobilsk

Cargo-carrying minibus: 5 tons

Total distance: up to 600 km

Idle standing percentage: 30%

3rd route July, 22-24

Nikopol, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia
Cargo-carrying minibus: 5 tons

Total distance: up to 700 km

Idle standing percentage: 40%

Truck: 10 tons, volume - up to 50 cubic meters

Total distance: up to 700 km

Idle standing percentage: 40%

4th route July, 29-31

Berdiansk, Mariupol

Cargo-carrying minibus: 5 tons
Total distance: up to 150 km

Idle standing percentage: 40%

Truck: 10 tons, volume - up to 50 cubic meters

Total distance: up to 150 km

Idle standing percentage: 40%

Arrival in Kyiv - August 01, before 4 PM (desired time of arrival)

2.2.  Specific features of transportation:

Elements of a stage, generator, furniture, pavilions and tents, materials for stage structures, drinking water, weight bocks, etc.

Support during loading and unloading is required.
Vehicles shall arrive to the main truck and deliver parts of cargo to other locations, as well as bring additional cargo to a site from other places of a given city.

3. Passenger logistics between the cities:

3.1. Large comfortable bus for artists and other creative personnel (50 seats) and minibus Mercedes Sprinter or equal (19 seats). 
Schedule:

1st route

Departure from Kyiv - June 30

Arrival in Pokrovsk (Krasnoarmiysk) - July 01, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Pokrovsk (Krasnoarmiysk) - July 01-02 (next night at around 11-12 PM)

Arrival in Kostiantynivka - July 02, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Kostiantynivka - July 02-03 (next night at around 11-12 PM)

Arrival in Bakhmut (Artemivsk) - July 03, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Bakhmut (Artemivsk) - July 03-04 (next night at around 11-12 PM)

Arrival in Kyiv - July 04, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,620 km

2nd route

Departure from Kyiv - July 07

Arrival in Severodonetsk - July 08, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Severodonetsk - July 08-09 (next night at around 11-12 PM)

Arrival in Lysychansk - July 09, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Lysychansk - July 09-10 (next night at around 11-12 PM)

Arrival in Starobilsk - July 10, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Starobilsk - July 10-11 (next night at around 11-12 PM) 
Arrival in Kyiv - July 11, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,680 km

3rd route

Departure from Kyiv - July 21

Arrival in Nikopol - July 22, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Nikopol - July 22-23 (next night at around 11-12 PM)

Arrival in Kryvyi Rih - July 23, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Kryvyi Rih - July 23-24 (next night at around 11-12 PM)

Arrival in Zaporizhzhia - July 24, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Zaporizhzhya - July 24-25 (next night at around 11-12 PM)

Arrival in Kyiv - July 25, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,560 km

4th route

Departure from Kyiv - July 28

Arrival in Berdiansk - July 29, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Berdiansk - July 29-30 (next night at around 11-12 PM) 

Arrival in Mariupol - July 30, 9 AM (mandatory requirement)

Departure from Mariupol - July 31-August 01 (next night at around 11-12 PM)

Arrival in Kyiv - August 01, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,605 km

3.2. Minibus Mercedes Sprinter or equal (19 seats) for technical staff. 
Schedule:

1st route

Departure from Kyiv - June 30

Arrival in Pokrovsk (Krasnoarmiysk) - July 01, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Pokrovsk (Krasnoarmiysk) - July 02 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kostiantynivka - July 02, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Kostiantynivka - July 03 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Bakhmut (Artemivsk) - July 03, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Bakhmut (Artemivsk) - July 04 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kyiv - July 04, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,620 km

2nd route

Departure from Kyiv - July 07

Arrival in Severodonetsk - July 08, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Severodonetsk - July 09 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Lysychansk - July 09, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Lysychansk - July 10 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Starobilsk - July 10, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Starobilsk - July 11 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kyiv - July 11, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,680 km

3rd route

Departure from Kyiv - July 21

Arrival in Nikopol - July 22, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Nikopol - July 23 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kryvyi Rih - July 23, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Kryvyi Rih - July 24 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Zaporizhzhia - July 24, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Zaporizhzhia - July 25 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kyiv - July 25, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,560 km

4th route

Departure from Kyiv - July 28

Arrival in Berdiansk - July 29, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Berdiansk - July 30 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Mariupol - July 30, 6 AM (mandatory requirement)

Departure from Mariupol - August 01 (next night at around 2-3 AM)

Arrival in Kyiv - August 01, before 4 PM (desired time of arrival)

Total distance of the route - 1,605 km

4. Passenger logistics in the festival cities

1st route July, 01-03

Pokrovsk, Kostiantynivka, Bakhmut

Minibus Sprinter 19 seater or equal (2 minibuses)

Total distance: up to 300 km 

2nd route July, 08-10

Severodonetsk, Lysychansk, Starobilsk

Minibus Sprinter 19 seater or equal (2 minibuses)

Total distance: up to 600 km

3rd route 

Nikopol, Zaporizhzhia, July 22-23

Minibus Sprinter 19 seater or equal (2 minibuses in Nikopol and Zaporizhzhia)

Total distance: up to 300 km

Kryvyi Rih, July 24
Minibus Sprinter 19 seater or equal (2 minibuses in Kryvyi Rih)
Total distance: up to 300 km

Buses (50 seats) - 4 buses (for travels between the festival's sites in Kryvyi Rih)

Total distance: up to 400 km per day per 1 bus

4th route 

Berdiansk, July 29

Minibus Sprinter 19 seater or equal (2 minibuses in Berdiansk)
Total distance: up to 150 km

Mariupol, July, 30-31
Minibus Sprinter 19 seater or equal (2 minibuses in Mariupol)
Total distance: up to 250 km
Buses (50 seats) - 4 buses (for travels between the festival's sites in Mariupol)

Total distance: up to 250 km per day per 1 bus, two days of work on routes.

5. Support of logistics (loading, unloading, routes schedules, logistics management in cooperation with the Festival's Event Partner)
5.1. Loading/ unloading operations

Each route shall be accompanied by loading of stage equipment in specified mounting locations (defined jointly with the Event Partner).

Teams of loader shall be composed of at least 6 persons.

Timeline shall be agreed with the project's Event Partner in a separate document.
5.2. Logistics management and routes' schedules

Route schedule for people and cargo shall be developed for all operations and agreed between the Event Partner and Logistics Partner.

This document shall be drawn in a convenient format agreed with all stakeholders - Project Coordinator, Event Partner and Logistics Partner of the Festival.

Materials to be submitted by the Logistics Partner shall include the following:

a. Logistic concept of transportations with description of trucks and buses for cargo and passengers and substantiation of the choice of models for specified tasks.

b. Logistic route schedule, based on which stakeholders will coordinate project's logistics.

c. Consolidated budget of cargo and passengers transportation between the cities, in each of the cities, as well as support of logistics with additional services.

IMPORTANT!!!

Communication with the local authorities and local self-government bodies

Event-partner is responsible for obtaining and providing all official coordination and conciliation documentation in each city of festival from the relevant state/local authorities and authorized persons.
Environmental Review Form
In accordance with and based on the interpretation of the approved program Initial Environmental Examination (IEE), this activity is considered a Negative Determination- with Conditions. Project Coordinator (Social Innovations Foundation "From Country to Ukraine")is required to adhere to the environmental mitigation and management plan (EMMP) measures outlined in the environmental review form (ERF) for this activity. 
	Додаток 5 Обсяг робіт
Логістична підтримка фестивалю «З країни в Україну»
Мандрівний фестиваль «З країни в Україну» - це мандрівна культурно-просвітницька інтерактивна і мобільна платформа для всієї родини, котра активізує локальну, урбаністичну громаду міста та пробуджує громадську діяльність, об’єднуючи міських активістів, навчаючи та мотивуючи їх до нових власних проектів.

I. Опис проекту

Місія: Зміцнення позицій української культури по містах Сходу України і Південного Сходу, а особливо - звільнених територій та побудова свідомого, обізнаного, проактивного, відповідального комьюніті місцевих активістів, котрі здатні будуть самостійно проводити подібні фестивалі та заходи.

Період проекту: Липень 2016 (графік заїздів додається)

Концептуальний опис:

Мандрівний Фестиваль «З країни в Україну» - це унікальна серія культурно-освітніх подій, котрі будуть відбуватися влітку 2016 року в 11 містах України. Це комплекс урбаністичних подій в центрі міст Сходу та Південного Сходу України, котрі покликані не просто принести в ці міста яскравий сплеск української культури, а й передати унікальний досвід реалізації подібних культурно-освітніх масових заходів в містах та містечках України. Передати досвід та набути практику організації проектів у сфері культури, освіти, громадянського суспільства та саме в такий спосіб формувати новий якісний культурний та освітній продукт, наповнювати міста Сходу та Південного Сходу новими змістами.

Учасники процесу:

Грантодавець: 

Фінансування фестивалю «З країни в Україну» відбувається за підтримки USAID UCBI/ Українська Ініціатива з Підвищення Впевненості;
Координатор проекту:

Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну»;
Логістичний партнер (логістичний супровід фестивалю): 
Компанія, яку буде обрано шляхом затверджених тендерних процедур та яка запропонує концепцію логістичного супроводження обраних напрямків реалізації фестивалю;
Івент-партнер (комплексний супровід фестивалю): 
Компанія, яку буде обрано шляхом затверджених тендерних процедур та яка запропонує концепцію реалізації Місії фестивалю та концепцію реалізації окремих елементів фестивалю у співпраці з іншими партнерами фестивалю;
Оргкомітет фестивалю: 
Група відповідальних осіб, яка буде сформована із представників грантодавця, Івент-партнера, логістичного партнера та координатора проекту і який буде контролювати якість реалізації концепції за прописаними критеріями.
Механіка проведення проекту: 
У міста-учасники приїздить група. До групи входять аніматори, ведучі, технічні спеціалісти для роботи зі сценою, світлом, звуком, артисти, музиканти, відео-оператори, фотографи, звичайні волонтери-помічники. 

Завдяки їм на центральній площі міста: 

· Будується сцена та монтується екран; 

· Розбудовується наметове містечко для денних сімейних заходів; 

· Проводяться майстер-класи;
· Проводиться спортивна анімація; 

· Проводяться лекції та семінари; 

· Проходить фотовиставка; 

· Працює відкрита бібліотека; 

· Проходить кінопоказ; 

· Організовується відкрита кухня;
· Відбувається концерт змістовних українських артистів та гуртів. 

II. Технічне завдання для Логістичного партнера фестивалю:

Запропонувати логістичну схему перевезення вантажів та персоналу за вказаним обсягом, у вказаний термін та за вказаними маршрутами фестивалю «З країни в Україну» 11 містами Сходу та Південного Сходу України.

Розробити на надати пропозицію щодо повного циклу логістики вантажу склад-точка-склад, супроводження та вивантаження і завантаження вантажу.
Розробити і надати пропозицію щодо супроводження персоналу - груп волонтерів, артистів та організаторів в місцях проведення фестивалю.
Логістика: мапа міст-учасників Фестивалю.
Фестиваль «З країни в Україну» має на меті відвідати в 2016 році 11 міст.

Перелік міст-учасників ворк-шопів та фестивалю «З країни в Україну»:

· 01 липня. Покровськ (Красноармійськ) 

· 02 липня. Костянтинівка 

· 03 липня. Бахмут (Артемівськ)

· 08 липня. Сєвєродонецьк 

· 09 липня. Лисичанськ 

· 10 липня. Старобільськ

· 22 липня. Нікополь 

· 23 липня. Кривий Ріг 

· 24 липня. Запоріжжя 

· 29 липня. Бердянськ 

· 30-31 липня. Маріуполь 

Логістичні завдання розподіляються на кілька напрямків:

1. Логістика вантажу між містами;
2. Логістика вантажу в містах проведення фестивалю;
3. Логістика персоналу між містами;
4. Логістика персоналу в містах проведення фестивалю;
5. Супроводження логістики (завантаження, вивантаження, маршрутні розклади, менеджмент логістики спільно з Івент-партнером фестивалю).
1. Логістика вантажу між містами:

1.1.  Відбувається за наступним розкладом:

1 Заїзд

Виїзд з Києва 30 червня

Прибуття в Покровськ (Красноармійськ) 01 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Покровська (Красноармійська) 02 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Костянтинівку 02 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Костянтинівки 02 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Бахмут (Артемівськ) 03 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Бахмута (Артемівська) 04 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття до Києва 04 липня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1620 км

2 Заїзд

Виїзд з Києва 07 липня

Прибуття в Сєверодонецьк 08 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Сєверодонецька 09 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Лисичанськ 09 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Лисичанська 10 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Старобільськ 10 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Старобільська 11 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття до Києва 11 липня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1680 км

3 Заїзд

Виїзд з Києва 21 липня

Прибуття в Нікополь 22 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Нікополя 23 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Кривий Ріг 23 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Кривого Рогу 24 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Запоріжжя 24 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Запоріжжя 25 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття до Києва 25 липня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1560 км

4 Заїзд

Виїзд з Києва 28 липня

Прибуття в Бердянськ 29 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Бердянська 30 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Маріуполь 30 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Маріуполя 01 серпня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття до Києва 01 серпня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1605 км

1.2. Рекомендована схема перевезення вантажу:

· Зчіпка загальним обсягом 115-120 м3;
· Вантажний автомобіль 10 т об’ємом до 50 м3.
1.3. Альтернативна схема перевезення:

· Три вантажівки комбінованим об’ємом до 170 м3.
2. Логістика вантажу в містах проведення фестивалю:

2.1. Відбувається за наступним розкладом:

1 Заїзд. 01-03 липня

Покровськ, Костянтинівка, Бахмут

Мікроавтобус вантажний 5 тон
Загальний кілометраж  до 400 км

Відсоток простою 40%

2 Заїзд. 08-10 липня

Сєверодонецьк, Лисичанськ, Старобільск

Мікроавтобус вантажний 5 тон

Загальний кілометраж  до 600 км

Відсоток простою 30%

3 Заїзд. 22-24 липня

Нікополь, Кривий Ріг, Запоріжжя
Мікроавтобус вантажний 5 тон

Загальний кілометраж  до 700 км

Відсоток простою 40%

Вантажний автомобіль 10 тон – до 50 м3

Загальний кілометраж  до 700 км

Відсоток простою 40%

4 Заїзд. 29-31 липня

Бердянськ, Маріуполь

Мікроавтобус вантажний 5 тон

Загальний кілометраж  до 150 км

Відсоток простою 40%

Вантажний автомобіль 10 тон – до 50 м3

Загальний кілометраж  до 150 км

Відсоток простою 40%

Прибуття до Києва 01 серпня до 16.00 (бажаний час прибуття)

2.2.  Особливості перевезень:

Елементи сцени, генератор, меблі, палатки й тенти, матеріали для сценічних конструкцій, питна вода, обтяжувальні блоки тощо.

Потрібна допомога в вантажно-розвантажувальних роботах.
Автотранспорт прибуває до головного трака і везуть частини вантажу по інших локаціях та привозять додатковий вантаж на площадку з інших місць поточного міста.
3. Логістика персоналу між містами:

3.1. Великий комфортабельний автобус для використання артистів та іншого творчого персоналу (на 50 місць), та мікроавтобус Мерседес Спринтер або аналог (на 19 місць). 
Відбувається за наступним розкладом:

1 Заїзд

Виїзд з Києва 30 червня

Прибуття в Покровськ (Красноармійськ) 01 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Покровська (Красноармійська) 01-02 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі)

Прибуття в Костянтинівку 02 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Костянтинівки  02-03 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі)

Прибуття в Бахмут (Артемівськ) 03 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із в Бахмута (Артемівська) 03-04 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі)

Прибуття до Києва 04 липня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1620 км

2 Заїзд

Виїзд з Києва 07 липня

Прибуття в Сєверодонецьк  08 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Сєверодонецька 08-09 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі)

Прибуття в Лисичанськ 09 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Лисичанська 09-10 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі)

Прибуття в Старобільськ 10 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Старобільська 10-11 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі) Прибуття до Києва 11 липня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1680 км

3 Заїзд

Виїзд з Києва 21 липня

Прибуття в Нікополь 22 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Нікополя 22-23 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі)

Прибуття в Кривий Ріг 23 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Кривого Рогу 23-24 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі)

Прибуття в Запоріжжя 24 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Запоріжжя 24-25 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі)

Прибуття до Києва 25 липня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1560 км

4 Заїзд

Виїзд з Києва 28 липня

Прибуття в Бердянськ 29 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Бердянська 29-30 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі) 

Прибуття в Маріуполь 30 липня о 9.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Маріуполя 31липня-01 серпня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 23.00-00.00 ночі)

Прибуття до Києва 01 серпня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1605 км

3.2. Мікроавтобус Мерседес Спрінтер або аналог (на 19 місць) для технічного персоналу. 
Відбувається за наступним розкладом:

1 Заїзд

Виїзд з Києва 30 червня

Прибуття в Покровськ (Красноармійськ) 01 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Покровська (Красноармійська) 02 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Костянтинівку 02 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Костянтинівки 03 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Бахмут (Артемівськ) 03 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із в Бахмута (Артемівська) 04 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття до Києва 04 липня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1620 км

2 Заїзд

Виїзд з Києва 07 липня

Прибуття в Сєверодонецьк 08 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Сєверодонецька 09 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Лисичанськ 09 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Лисичанська 10 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Старобільськ 10 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Старобільська 11 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття до Києва 11 липня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1680 км

3 Заїзд

Виїзд з Києва 21 липня

Прибуття в Нікополь 22 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Нікополя 23 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Кривий Ріг 23 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Кривого Рогу 24 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Запоріжжя 24 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Запоріжжя 25 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття до Києва 25 липня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1560 км

4 Заїзд

Виїзд з Києва 28 липня

Прибуття в Бердянськ 29 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд з Бердянська 30 липня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття в Маріуполь 30 липня о 6.00 (обов’язкова вимога)

Виїзд із Маріуполя 01 серпня (в ніч на наступну добу, приблизно біля 02.00-03.00 ночі)

Прибуття до Києва 01 серпня до 16.00 (бажаний час прибуття)

Загальна тривалість маршруту 1605 км

4. Логістика персоналу в містах проведення фестивалю

1 Заїзд. 1-3 липня

Покровськ, Костянтинівка, Бахмут

Мікроавтобус спринтер на 19 місць або аналог (2 мікроавтобуси)

Загальний кілометраж  до 300 км 

2 Заїзд. 08-10 липня

Сєверодонецьк, Лисичанськ, Старобільськ

Мікроавтобус спринтер на 19 місць або аналог (2 мікроавтобуси)

Загальний кілометраж  до 600 км

3 Заїзд 

Нікополь, Запоріжжя, 22, 23 липня

Мікроавтобус спринтер на 19 місць або аналог (2 мікроавтобуси в Нікополі та Запоріжжі)

Загальний кілометраж  до 300 км

Кривий Ріг, 24 липня
Мікроавтобус спринтер на 19 місць або аналог (2 мікроавтобуси в Кривому Розі)

Загальний кілометраж  до 300 км

Автобуси на 50 місць – 4 автобуси (курсування між площадками фестивалю в місті Кривий Ріг)

Загальний кілометраж до 400 км на день для 1 автобуса

4 Заїзд 

Бердянськ, 29 липня

Мікроавтобус спринтер на 19 місць або аналог (2 мікроавтобуси в Бердянську)

Загальний кілометраж  до 150 км.

Маріуполь, 30-31 липня
Мікроавтобус спринтер на 19 місць або аналог (2 мікроавтобуси в Маріуполі)

Загальний кілометраж  до 250 км

Автобуси на 50 місць – 4 автобуси (курсування між площадками фестивалю в Маріуполі)

Загальний кілометраж  до 250 км на день для 1 автобуса, робота на маршрутах два дні

5. Супроводження логістики (завантаження, вивантаження, маршрутні розклади, менеджмент логістики спільно з Івент-партнером фестивалю)
5.1. Вантажно-розвантажувальні роботи

Кожен заїзд повинен супроводжуватися завантаженням сценічного обладнання по вказаних точках збору (визначається спільно з Івент-партнером).
Команди вантажників повинні складатися мінімум з 6 осіб.
Терміни робот повні бути узгоджені з Івент-партнером проекту окремим документом.
5.2. Менеджмент логістики та маршрутні розклади

По всіма роботам повинен бути складений маршрутний розклад для персоналу та вантажів, який Івент-партнер та логістичний партнер повинні будуть узгодити між собою.
Цей документ повинен бути складений у зручній формі, яка має бути узгоджена всіма зацікавленими сторонами – Координатором проекту, Івент-партнером та Логістичним партнером фестивалю.
Серед матеріалів, які надає Логістичний партнер повинні бути наступні:

a. Логістична концепція перевезень з описом автомобілів та автобусів для вантажів та для пасажирів з поясненням вибору моделей для поставлених завдань.
b. Логістичний маршрутний розклад, за яким буде відбуватися узгодження логістики проекту між зацікавленими сторонами.
c. Зведений кошторис по пересуванню між містами вантажів, пасажирів, по пересуванню вантажів і пасажирів кожному з міст, по супроводженню логістики додатковими сервісами.
ВАЖЛИВО!!!

Комунікація з державними органами влади та органами місцевого самоврядування

Івент-партнер відповідає за надання погоджувальної документації в кожному з міст проведення фестивалю від відповідних державних/ місцевих органів та вповноважених осіб.
Форма оцінки впливу на навколишнє середовище
Відповідно до затвердженої програми Первинної Екологічної Оцінки (ПЕО), ця діяльність підпадає під категорію Негативного Визначення з Умовами. Координатор проекту (Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну») зобов'язаний дотримуватися вимог заходів пом'якшення впливу на навколишнє середовище (ЕММР), зазначених у Формі оцінки впливу на навколишнє середовище (ERF) для цієї діяльності.


